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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA (PUNTO 9.3.1 DEL BANDO)


	9.3.1.1 - Localizzazione dell’intervento 
	

	
	planimetria dell’intervento in scala 1:2000 o 1:1000, riferita al contesto;
	

	
	
	

	9.3.1.2 – Relazione tecnica
	

	
	descrizione dell’intervento che evidenzi i principali elementi del progetto sotto il punto di vista urbanistico e edilizio
	

	
	
	

	
	schemi planimetrici per la corretta individuazione degli alloggi proposti
	

	
	
	

	9.3.1.3 – Relazione di fattibilità tecnico economica e cronoprogramma
	

	
	Descrizione delle condizioni di fattibilità ed attuazione dell’intervento, completa di un piano finanziario che definisca chiaramente il preventivo di spesa e la copertura finanziaria della parte eccedente il contributo richiesto e la fattibilità dell’intervento in tempi brevi e certi. Devono in particolare risultare evidenti i seguenti elementi:
	

	
	
	indicazioni relative alla documentazione attestante la titolarità del fabbricato o degli alloggi che sono oggetto dell’intervento e degli eventuali provvedimenti abilitativi o, laddove ancora mancanti, chiara descrizione dell’iter amministrativo già attuato, in corso e di quello necessario per la conclusione;
	

	
	
	
	

	
	
	elenco degli alloggi presenti nell’edificio, con indicazione per quelli candidati a finanziamento della relativa SC (superficie complessiva), SU (superficie utile) e SA (superficie accessoria), il prezzo di vendita e/o il canone di locazione o locazione permanente,
[bookmark: _GoBack] modulo “Elenco alloggi” da compilare e restituire in formato excel aperto allegato alla relazione tecnica illustrativa;
	

	
	
	
	

	
	Cronoprogramma delle attività necessarie alla realizzazione dei lavori e delle spese relative ai lavori da eseguire e da sostenere nelle varie annualità, in particolare evidenziando la data di inizio e fine lavori, la data presunta di assegnazione degli alloggi ed eventuali vincoli o criticità esistenti sul cronoprogramma relativamente all’iter di realizzazione della proposta stessa, con particolare riferimento alla tempistica della messa a disposizione degli alloggi;

	

	
	
	CRONOPROGRAMMA FASI DI INTERVENTO
	2019
	2020
	2021

	
	
	Data inizio lavori
	
	
	

	
	
	Data fine lavori
	
	
	

	
	
	Data stipula atto di trasferimento della proprietà (rogito)
	
	
	

	
	
	Data sottoscrizione del contratto di locazione o in godimento a termine con patto di futura vendita
	
	
	

	
	
	Data di sottoscrizione del contratto di locazione o in godimento permanente o per le sole cooperative a proprietà indivisa data di adozione della delibera del C.d.A. di assegnazione in godimento permanente dell’alloggio *
	
	
	

	
	
	Data richiesta erogazione in unica soluzione del saldo del contributo concesso
	
	
	

	
	
	Nota bene: Inserire nelle colonne con intestazione anno 2019/2020/2021 le date effettive e/o presunte

	
	
	*Valido solo per casi di locazione o godimento permanente

	
	
	

	
	
	Descrizione eventuali vincoli o criticità esistenti sul cronoprogramma relativamente all’iter di realizzazione della proposta stessa, con particolare riferimento alla tempistica della messa a disposizione degli alloggi
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