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1. Riferimenti normativi e forma di finanziamento
Il quadro economico è stato redatto nel rispetto di quanto previsto all’art. 17 del DPR 554/99 “quadri economici”, con un approfondimento riferito al livello di progettazione preliminare. Il costo complessivo dell’intervento è articolato nelle voci:

· lavori 

· somme a disposizione per la stazione appaltante, necessarie a coprire le spese per:

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto; 
2 - rilievi, accertamenti e indagini; 
3 - allacciamenti ai pubblici servizi; 
4 - imprevisti; 
5 - acquisizione aree o immobili; 
6 - accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della Legge; 
7- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; 
8 - spese per attività di consulenza o di supporto; 
9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12 - I.V.A ed eventuali altre imposte.

L’importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l’esecuzione delle lavorazioni ed importo per l’attuazione dei piani di sicurezza.

In assenza di costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici, l’art. 23 del DPR 554/99 ammette che il calcolo della spesa possa essere effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi parametri desunti da interventi similari realizzati.

Le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, sono determinate attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a cura del responsabile del procedimento.

L’intervento denominato “ampliamento della ………………” è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale pg. n. ……… del ………. per l’anno 20…-20…., sull’annualità 20… (codice ……..). La forma di finanziamento prevista è il leasing in costruendo, normato all’art. 160bis del Codice dei Contratti (D.lgs 163/2006).

2.  Quadro economico dell’intervento

Il costo dell’opera è comprensivo dei lavori di ampliamento e sistemazione dell’area cortiliva, oltre alle somme a disposizione.
3.1 intervento di ampliamento
L’ampliamento è costituito dai seguenti ambienti: 

· …………………………………. 

L’ampliamento ha una superficie complessiva, al lordo delle murature, di ….mq,

Da un’analisi comparativa tra più costi parametrici per la realizzazione di edilizia ……….. è stato preso a riferimento un costo di costruzione pari a ……… €/mq.

3.2 intervento nell’area esterna
Per quanto riguarda l’area cortiliva il progetto prevede in sintesi questi interventi:

· rimozione dell’asfalto di una porzione dell’attuale parcheggio e creazione di una zona a prato con percorsi e aiuole,

· demolizione di parte del muretto di recinzione attuale e realizzazione di un nuovo tratto che delimiterà la zona a parcheggio dall’area cortiliva;

· traslazione delle utenze che interferiscono con il sedime e le fondazioni del nuovo fabbricato, in particolare quelle che sono a servizio della centrale termica esistente nel caso di interferenze con i lavori e il sistema di trattamento acque reflue della scuola esistente;

· abbattimento di 6 alberature esistenti e ripiantumazione di esemplari autoctoni (in fase di cantiere si potrà valutare se sarà necessario abbattere anche le alberature poste tra il confine a nord-est e il sedime del nuovo fabbricato)

· previsione di un impianto di irrigazione;

· nuova pavimentazione di accesso all’ampliamento.
Il costo, a corpo, è stato stimato in complessivi ……€, desunto applicando parametri di interventi similari realizzati.


[image: image1.wmf]QUADRO TECNICO ECONOMICO

A

LAVORI

IMPORTO

A.1

Lavori di ampliamento

€

A.2

Sistemazione dell'area esterna

€

A.3

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3,5% dei lavori)

€

A

TOTALE LAVORI

€

€

B

SOMME A DISPOSIZIONE

€

B.1

Spese tecniche per Studi, Indagini, Progettazione Definitiva ed 

Esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in Progettazione

€

B.2

Spese tecniche per Direzione lavori specialistica, Coordinamento per la 

sicurezza in Esecuzione, Collaudo

€

B.3

Arredi

€

B.4

Allacciamenti

€

B.5

Incentivo alla progettazione preliminare e alla direzioni lavori interna

€

B.6

Imprevisti e arrotondamenti

€

TOTALE

€


Si specifica che:

il Quadro Tecnico Economico corrisponde al capitale finanziato dalla società di leasing.

Si specifica che:

· la voce A.1 “lavori di ampliamento” e A.2 “sistemazione area esterna” sono soggette a ribasso d’asta,

· la voce A.3 “oneri per la sicurezza” non è soggetta a ribasso d’asta,

Tra le somme a disposizione:

· la voce B.1 “oneri per la progettazione e per le indagini” verranno riconosciute alla società di Leasing per le attività di indagini e sviluppo dei livelli di progettazione;

· le voci B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, sono somme a disposizione dell’Amministrazione o rappresentano eventuali rimborsi a spese anticipate dall’Amministrazione. La voce B.3 è comprensiva degli arredi delle aule, del refettorio, della corte centrale, degli arredi per l’area esterna.

Si precisa inoltre che tutti i pagamenti relativi alle voci comprese nel quadro economico saranno effettuati direttamente dalla società di leasing, e quindi saranno imputati al capitale finanziato IVA esclusa, ad eccezione di quelli che necessariamente dovessero essere corrisposti direttamente dall’amministrazione e che saranno a questa successivamente rimborsati.
…………….)” 















































































































































































































































� il costo a mq considerato è stato confrontato e ritenuto congruo rispetto a quelli indicati in Prezzi tipologie edilizie, DEI, Roma, 2006, o desunti dal testo Eleonora Eletto, Edifici scolastici ecocompatibili, EdicomEdizioni, Gorizia, 2007, e in seguito a un’indagine di mercato sui costi per edifici scolastici realizzati recentemente.
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QTE

		

				QUADRO TECNICO ECONOMICO

		A		LAVORI		IMPORTO

		A.1		Lavori di ampliamento				€

		A.2		Sistemazione dell'area esterna				€

		A.3		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3,5% dei lavori)				€

		A		TOTALE LAVORI				€

								€

		B		SOMME A DISPOSIZIONE				€

		B.1		Spese tecniche per Studi, Indagini, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in Progettazione				€

		B.2		Spese tecniche per Direzione lavori specialistica, Coordinamento per la sicurezza in Esecuzione, Collaudo				€

		B.3		Arredi				€

		B.4		Allacciamenti				€

		B.5		Incentivo alla progettazione preliminare e alla direzioni lavori interna				€

		B.6		Imprevisti e arrotondamenti				€

				TOTALE				€

				EDIFICIO ESISTENTE				€

				LAVORI - acensore-scala-bagni 1250 €/MQ X 108 MQ

				ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso				€

				TOTALE LAVORI				€

				SOMME A DISPOSIZIONE				€

				30% lavori

				TOTALE

				ONERI PER LA PROGETTAZIONE

				progetto architettonico

				progetto delle stutture

				progetto degli impianti

				piano della sicurezza

				AREE ESTERNE		quantità				costo				totale

				demolizone parcheggio				mq		6.50		mc		0.00		considerando 80 cm di spessore del parcheggio

				demolizione muretto				mc		23.00		mc		0.00

				ricostruzione muretto				mq		30.00		mq		0.00

				rete metallica				ml		30.00		ml		0.00

				terra				mq		50.00		mc		11,480.00		considerando 80 cm di spessore del parcheggio

				semina prato				mq		9.00		mq		0.00

				abbattimento alberi						250.00		cad		0.00

				abbattimento alberi sul confine						200.00		cad		0.00

				siepe + alberi II grandezza				ml		80.00		ml		0.00

				nuova piantumazione						250.00		cad		0.00

				irrigazione alberi nuovi						27.00		cad		0.00

				irrigazione prato				ml		8.00		ml		0.00

				pavimentazione				mq		61.00		mq		0.00		porfido + percorso nel giardino

				spostare sottoservizi (centrale termica)										4,000.00

				TOTALE										15,480.00		€

				ARREDI

				puff da esterno plastica-legno						120.00				0.00

				panchine esterno						2,000.00				0.00

				tavoli esterno						350.00				0.00

				giochi - tunnel-altalena										10,000.00

				puff ingresso						120.00				0.00

				sedie bambino						50.00				0.00

				sedie adulto						50.00				0.00

				tavoli aule						200.00				0.00

				tavoli mensa						200.00				0.00

				lavagna ardesia						350.00				0.00

				lavagna digitale						800.00				0.00

				librerie - ingresso e mensa						500.00				0.00

				armadio mensa						500.00				0.00

				armadio personale mensa						100.00				0.00

				mobile basso aula - cassettoni						400.00				0.00

				mobile con attaccapanni e cassettoni						400.00				0.00

				bacheche						200.00				0.00

														10,000.00





Foglio3

		

						QUADRO TECNICO ECONOMICO

				A		LAVORI		IMPORTO

				A.1		LAVORI DI AMPLIAMENTO (435 mq di Sc X 1.500 €/mq)		652,500.00		€

				A.2		SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA		60,000.00		€

				A.3		ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso (3,5% dei lavori)		24,937.50		€

				A		TOTALE LAVORI		737,437.50		€

										€

				B		SOMME A DISPOSIZIONE				€

				B.1		ONERI PER LA PROGETTAZIONE E PER LE INDAGINI (progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, strutturale, impiantistica ed indagini geologiche) - IVA e contributo integrativo compresi		34,000.00		€

				B.2		COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (progettazione definitiva ed esecutiva) - IVA e contributo integrativo compresi		7,600.00		€

				B.3		DIREZIONE LAVORI - IVA e contributo integrativo compresi		14,000.00		€

						COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - IVA e contributo integrativo compresi		19,000.00

				B.5		COLLAUDO - IVA e contributo integrativo compresi		5,000.00		€

				B.7		ARREDI - IVA 20% compresa		50,000.00		€

				B.8		IMPREVISTI 5% - IVA 20% compresa		44,246.25		€

				B.9		ALLACCIAMENTI - IVA 20% compresa		6,000.00		€

				B.10		CONTRIBUTO AUTORITA' SULLA VIGILANZA		400.00		€

				B.11		INCENTIVI art. …		8,700.00		€

						TOTALE		926,383.75		€






