

**ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ART. 9 DELLA L.R. 19/98:
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI PROMOZIONE DI EDILIZIA
RESIDENZIALE SOCIALE E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "PRUACS Via
Fornarina 10, 12, 14" DEL COMUNE DI FAENZA**

L'anno 2012 il giorno 4 del mese di Luglio in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52

TRA

Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall'Assessore Ambiente, Riqualificazione Urbana, Sabrina Freda, a ciò espressamente autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n.911 del 2 luglio 2012;

Comune di Faenza rappresentato dal Dirigente del Settore Territorio, arch. Ennio Nonni, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 155 del 28/06/2012;

Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura" di Faenza C.F. 02300700396 con sede in Faenza (RA) Viale Stradone n. 7, rappresentata dal Presedente, Giuseppe Toschi, nato a Conselice (RA) il 16/03/1949, autorizzato alla sottoscrizione dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 151 del 25/10/2010;

PREMESSO CHE

- con DPCM 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" in attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- l'art. 1, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*) ed *e*) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009 (indicato come Piano nazionale nel seguito del presente atto), prevede come linee di intervento: l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici; la promozione finanziaria di interventi, anche ad iniziativa di privati; le agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi; la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale;

- l'articolo 3, comma 1, del Piano nazionale dispone che le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), del medesimo Piano siano ripartite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, e destinate al finanziamento delle linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*) nonché alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*) del Piano medesimo;

- con decreto interministeriale 8 marzo 2010, n. 263, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio.- in data 12 aprile 2010, reg. 3, fog. 346, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 6 maggio 2010, n. 104 è stato effettuato

il riparto, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del Piano nazionale, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del medesimo Piano, pari complessivamente ad euro 377.885.270,00;

- sulla base del citato riparto alla regione Emilia - Romagna è stata attribuita la somma complessiva di euro 22.436.560,02 a valere sulla disponibilità complessiva di euro 377.885.270,00;

- l'art. 8, comma 1, del Piano nazionale, prevede che per partecipare al Piano, le Regioni d'intesa con gli enti locali interessati propongano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un programma coordinato con riferimento alle linee di intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), volto ad incrementare, in risposta alle diverse tipologie di fabbisogno abitativo, il patrimonio di edilizia residenziale sociale;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna:

- con deliberazione dell'Assemblea Legislativa 7 ottobre 2010, n.16 ha approvato il Programma coordinato di interventi per le politiche abitative e la riqualificazione urbana della regione Emilia - Romagna, destinando il finanziamento di Euro 22.436.560,02 ad interventi ricadenti nella lettera e) dell'art. 1 del Piano nazionale, da selezionare mediante l'approvazione, con provvedimento della Giunta regionale, di uno specifico bando;

- con propria deliberazione 11 ottobre 2010, n.1502 ha successivamente approvato, ai sensi del comma 2, dell'articolo 8 del richiamato Piano nazionale, il bando "Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana" per promuovere e valutare, ai fini dell'ammissibilità, le proposte di intervento da inserire nel programma coordinato di interventi di cui all'articolo 8, comma 1, del Piano nazionale;

- con propria deliberazione 15 novembre 2010 n.1711, ha inoltre approvato il bando "Programma di edilizia residenziale sociale 2010" per la selezione delle proposte di intervento da inserire nel programma coordinato di interventi di cui all'articolo 8, comma 1, del Piano nazionale e da finanziare con risorse regionali pari a € 30.000.000,00;

Considerato inoltre che:

- entro il termine del 4 novembre 2010 previsto dall'art. 8, comma 2, del bando approvato con propria deliberazione n. 1502/2010, il Comune di Faenza con deliberazione della Giunta Comunale n. 382/42542 del 2.11.2010 ha presentato in data 4 novembre 2010 con prot. 42538 la proposta di Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato "PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14";

- con propria deliberazione 29 novembre 2010 n.1865, la Regione Emilia-Romagna ha infine approvato l'elenco delle proposte ammesse al finanziamento pubblico complessivo di euro 22.436.560,02, assegnato con D.M. 8 marzo 2010, fino ad esaurimento delle risorse medesime e la graduatoria generale delle proposte ammissibili al finanziamento pubblico;

- l'articolo 4 del citato Piano nazionale dispone, tra l'altro, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promuova con le Regioni ed i Comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

- in data 19 ottobre 2011 è stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Emilia-Romagna l'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), c), d), e) del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009, (indicato come accordo di programma Stato-Regione nel seguito del presente atto), successivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2011 e registrato alla Corte dei Conti il 7 dicembre 2011, registro n. 1, foglio n. 287;

- in data 9 gennaio 2012 ns. prot. PG. 3575, è stata data comunicazione della avvenuta esecutività dell'accordo di programma Stato-Regione;

- in base a quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 4 dell'accordo di programma Stato-Regione, dalla data del 9 gennaio 2012 decorrono i termini di: 120 giorni per trasmettere al Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma, il progetto definitivo, debitamente approvato dagli organi competenti e 180 giorni per addivenire alla sottoscrizione di apposito accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/1998;

- per l'attuazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato "PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14" ricadente nel Comune di Faenza, l'allegato 4 all'accordo Stato-Regione individua il finanziamento pubblico complessivo assegnato pari a euro 3.200.000,00;

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'accordo Stato-Regione, il Comune di Faenza, con deliberazione di Giunta Comunale n. 129/17029 del 08.05.2012 ha approvato e presentato alla Regione Emilia-Romagna, entro il termine previsto del 08/05/2012, il progetto definitivo per la realizzazione degli interventi compresi nel Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato "PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14",

- tra il Comune di Faenza, l'Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura" di Faenza e l'ACER di Ravenna è stato sottoscritto l'Accordo di programma Rep. n. 4639 del 6.12.2010, redatto ai sensi dell'art. 34 del T.U. Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, per l'attuazione del programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato "PRUACS via Fornarina" e allegato parte integrante alla deliberazione di Giunta Comunale n.382/42542 del 2.11.2010 approvante la proposta di intervento.

Dato atto che il Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma Stato-Regione ha effettuato, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 2 di tale accordo, la verifica di coerenza del progetto definitivo degli interventi ammessi a finanziamento e del relativo quadro economico generale, con le singole proposte di intervento presentate in sede di partecipazione al bando approvato con propria deliberazione n. 1502/2010.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse e l'accordo di programma Stato-Regione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2 – Oggetto del presente accordo di programma

Il programma persegue le seguenti finalità e obiettivi:

L'obiettivo principale del progetto è la riqualificazione del grande immobile destinato a edilizia residenziale pubblica (ERP) in cui sono presenti attualmente 55 appartamenti oltre a spazi per attività pubbliche. Dal 1992, l'immobile di proprietà ASP è concesso in gestione all'ACER di Ravenna ed inserito nel circuito ERP per le assegnazioni del Comune di Faenza

L'area di proprietà comunale -già ceduta in diritto di superficie per la durata di 90 anni ad ASP con convenzione Rep n. 5488 del 9.06.1975- in cui insiste il fabbricato è di circa 4.258 mq con un volume edificato di circa 14.500 mc. L'indice di fabbricabilità, molto elevato, è di circa 3,40 mc/mq.

Il PRG vigente destina il lotto a zona urbana consolidata residenziale mista con indice pari a 2,6 mc/mq e, quindi, è ammessa una volumetria massima di circa mc. 11.000, ampiamente inferiore a quella esistente. In data 12 febbraio 2009 è stata adottata una variante al PRG per agevolare il recupero architettonico e sociale dell'immobile, confermando l'edificio nella configurazione attuale (quindi con una volumetria eccedente quella ammessa dal PRG), ma agendo su alcuni principali aspetti:

- ridurre il numero degli appartamenti, aumentando la superficie degli stessi;
- aumentare l'efficienza energetica, associata ad interventi di restyling dell'edificio nel rispetto della configurazione architettonica originale;
- rendere più indipendenti le unità immobiliari attraverso una riduzione/accorpamento degli spazi comuni, favorendone l'uso come estensioni pertinenziali degli appartamenti.

Tali finalità si concretizzano con la realizzazione del progetto di recupero di questo grande edificio pubblico che segue semplici ed efficaci linee guida e tematiche innovative, così riassunte:

- **Materiali di riciclo e naturali (bioedilizia)**

L'ottimizzazione energetica e acustica dell'edificio viene perseguita con la messa in opera di cappotti ottenuti con prodotti di riciclo e/o naturali. Inoltre, nelle finiture, pavimentazioni, colori sono previsti materiali naturali e biocompatibili.

- **Energia e acqua (risparmio e rinnovabili)**

Nell'edificio si prevedono soluzioni, anche a livello dimostrativo, di produzione di energia mediante inserimento in copertura di pannelli fotovoltaici e un impianto minieolico.

- **Percorsi comuni e sicurezza**

Il progetto prevede una diminuzione dei percorsi comuni con l'obiettivo di rendere maggiormente autonomi i vari corpi del fabbricato. Spazi comuni adiacenti agli appartamenti diventano pertinenze degli stessi attraverso la chiusura con materiali leggeri. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza mediante la diminuzione degli spazi condominiali e di uso collettivo e una maggiore visibilità di quelli rimanenti.

- **Integrazione di funzioni**

Le unità immobiliari destinate ad attività pubbliche sono riconvertite ad appartamenti mantenendo un solo spazio comune per le attività condominiali.

Al piano terra dell'edificio, sul fronte strada, alcuni locali vengono destinati a funzioni extracondominiali private (uffici, studi professionali, ecc..) al fine di aumentare la sicurezza e il controllo del complesso.

- **Appartamenti e non monolocali**

Nel ridisegno degli spazi interni è stato previsto un aumento della superficie degli appartamenti eliminando monolocali e riducendo, conseguentemente, il carico abitativo del complesso.

- **Identità**

Gli spazi, al piano terra, di accesso ai vari condomini e corpi scala verranno caratterizzati con installazioni, pavimentazioni, ceramica, nuova illuminazione per aumentare la sicurezza e rendere immediatamente visibile il punto di accesso al complesso.

Il tutto come meglio descritto e individuato nel progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati tecnici, parte integrante del presente accordo, depositati presso il Comune di Faenza e il Servizio Qualità Urbana della Regione Emilia-Romagna:

ELABORATI DI PROGETTO DEFINITIVO PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14",

TAV	ELABORATI COMUNI	SCALA
A	Relazione tecnica illustrativa generale	-
B	Documentazione fotografica	-
C	Computo Metrico Estimativo	-
AR	PROGETTO ARCHITETTONICO	
AR.01	Planimetria di stato attuale	1:100
AR.02	Pianta piano interrato - Stato attuale	1:100
AR.03	Pianta piano terra - Stato attuale	1:100
AR.04	Pianta piano primo - Stato attuale	1:100
AR.05	Pianta piano secondo - Stato attuale	1:100
AR.06	Pianta piano terzo - Stato attuale	1:100
AR.07	Pianta copertura - Stato attuale	1:100
AR.08	Prospetti - Stato attuale	1:200
AR.09	Sezioni - Stato attuale	1:200
AR.02d	Degrado Pianta piano interrato - Stato attuale	1:100
AR.03d	Degrado Pianta piano terra - Stato attuale	1:100
AR.04d	Degrado Pianta piano primo - Stato attuale	1:100
AR.05d	Degrado Pianta piano secondo - Stato attuale	1:100
AR.06d	Degrado Pianta piano terzo - Stato attuale	1:100
AR.08d	Degrado Prospetti - Stato attuale	1:100
AR.10	Inquadramento urbanistico - Planimetria generale	1:1000/200
AR.11	Pianta piano interrato - Progetto	1:100
AR.12	Pianta piano terra - Progetto	1:100
AR.13	Pianta piano primo - Progetto	1:100
AR.14	Pianta piano secondo - Progetto	1:100
AR.15	Pianta piano terzo - Progetto	1:100
AR.16	Pianta copertura - Progetto	1:100
AR.17	Prospetti e sezioni - Progetto	1:200
S	PROGETTO STRUTTURALE	
S.01	Relazione tecnica strutturale	--
S.02	Individuazione degli interventi strutturali	1:200
IE	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI	
IE.01	Relazione Impianti Elettrici	--
IE.02	Rete distribuzione - Pianta interrato e terra	1:200
IE.03	Rete distribuzione - Pianta piano primo, secondo e terzo	1:200
IE.04	Dotazioni appartamenti - piante locali tipo	1:100
IE.05	Impianti da fonti rinnovabili - generatore fotovoltaico e generatore eolico	1:200
IM	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI	
IM.01	Relazione Impianti Termo-Meccanici	1:200
IM.02	Impianto idrico sanitario - Rete distribuzione - Pianta interrato	1:100
IM.03	Impianto idrico sanitario - Dotazioni appartamenti - Pianta tipo	1:100-1:500
IM.04	Impianto di riscaldamento - Pianta interrato e terra	1:200
IM.05	Impianto di riscaldamento - Pianta piano primo, secondo e terzo	1:200
IM.06	Schema centrale termica e impianto solare termico	1:200
IM.07	Impianto scarico e allontanamento reflui	1:200
IS	INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.	

Jaw
K
Ma

Articolo 3 – Termini per l’inizio lavori e per la realizzazione degli interventi

Il Comune di Faenza e A.S.P. “Prendersi Cura” di Faenza:

si impegnano ad iniziare i lavori dell’intervento che beneficia del finanziamento pubblico relativo al Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana “PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14”, entro e non oltre 180 giorni dalla data di esecutività del presente accordo, pena la revoca del finanziamento assegnato, come previsto dall’art. 4, comma 2, dell’accordo di programma Stato-Regione;

– si impegnano, inoltre, a rispettare i termini di inizio e fine lavori, di seguito indicati, per l’intervento oggetto del programma, tenuto conto che la fine dei lavori delle opere che beneficiano del finanziamento pubblico, dovrà avvenire entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Interventi	Inizio lavori	Fine lavori
Recupero fabbricato ERP/ERS 42 alloggi edilizia sovvenzionata “Pruacs Via Fornarina 10, 12, 14”	Gennaio 2013	Gennaio 2016

Articolo 4 – Risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti

Il quadro sinottico degli interventi complessivi che compongono l’attuazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana “PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14”, del Comune di Faenza con l’articolazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi risulta il seguente:

A	B	C	D	E	F	G	H
Intervento (specificare la tipologia)	n. alloggi	soggetto attuatore	Risorse Statali euro	Risorse del Comune Euro	Altre risorse: A.S.P. Faenza (alienazione immobili) euro	Altre risorse: privati euro	Costo intervento euro
Edilizia sovvenzionata, recupero alloggi in via Fornarina 10, 12, 14	42	A.S.P. “Prendersi Cura” di Faenza	3.200.000,00	795.404,00	558.801,88	0	4.554.205,88
Valorizzazione aree urbanizzate di proprietà pubblica				2.283.355,00 (valore aree)			
TOTALI			3.200.000,00	795.404,00	558.801,88	0	4.554.205,88

Articolo 5 – Obblighi assunti dai soggetti partecipanti

La Regione si impegna sulla base dell’assegnazione disposta con la deliberazione della Giunta che approva il presente accordo, a concedere al Comune di Faenza al fine di consentire l’attuazione del

programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana "PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14", il finanziamento pubblico di Euro 3.200.000,00 nei tempi e secondo le modalità di cui al successivo art. 6, subordinatamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'art. 5 dell'accordo di programma Stato-Regione.

La Regione si impegna inoltre, anche mediante il Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo Stato-Regione (indicato come Responsabile Regionale nel seguito del presente atto):

1. a trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: copia conforme del presente accordo di programma, in sede di richiesta di erogazione della quota di finanziamento di cui all'art. 5, lett. b) dell'accordo di programma Stato-Regione;
2. a effettuare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le comunicazioni sugli stati di avanzamento del programma di cui all'art. 5 dell'accordo Stato-Regione, per il trasferimento delle quote di finanziamento statale previste;
3. a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione del programma e delle previsioni di spesa, secondo le modalità di cui al successivo art. 9;
4. a recuperare i finanziamenti statali, nel caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità di cui al successivo art.12;
5. a promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori;
6. a concedere, su motivata richiesta, limitate proroghe ai termini di attuazione del programma;
7. a predisporre, fino alla conclusione del programma; un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento del presente accordo di programma da inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
8. a proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine della successiva approvazione d'intesa con lo stesso:
 - modifiche e/o rimodulazioni dei programmi che alterino la coerenza dei programmi ammessi a finanziamento;
 - motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
 - riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
 - iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma.

Il Comune si impegna:

1. a finanziare con risorse proprie dell'importo pari ad Euro 795.404,00 la realizzazione degli interventi compresi nel Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana "PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14" ed esplicitati agli artt. 2 e 4 del presente accordo di programma;
2. a coordinare la corretta attuazione dell'intervento nel rispetto delle finalità descritte nell'art. 2;
3. a garantire, tramite le modalità, impegni e obblighi assunti dalle rispettive parti nell'Accordo di programma Rep .n. 4639 del 6.12.2010 -in premessa citato- sottoscritto con ASP "Prendersi Cura" di Faenza e ACER Ravenna, il rispetto dei termini previsti dal bando approvato con D.G.R. n. 1502 dell'11 ottobre 2010, per la durata della locazione e l'applicazione dei canoni di locazione per gli alloggi di ERP e di ERS fruitori del contributo pubblico. L'immobile, infatti, è stato reso disponibile al Comune di Faenza per l'edilizia residenziale pubblica e l'edilizia residenziale sociale con il previsto Atto unilaterale d'obbligo sottoscritto da ASP "Prendersi Cura" di Faenza in data 2.11.2010 prot. 3441;
4. ad inviare al Responsabile Regionale la scheda di monitoraggio di cui all'Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale che approva il presente accordo, debitamente compilata dal Responsabile Comunale del procedimento per il Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, individuato

dall'art. 8, lett.g), del bando regionale Allegato A alla D.G.R. n. 1502/2010, (indicato come Responsabile Comunale nel seguito del presente atto), secondo le modalità e i termini di cui all'art. 8 del presente accordo;

5. a nominare la Commissione di collaudo con le procedure previste dall'art. 9 dell'accordo di programma Stato-Regione;
6. a rispettare, unitamente a A.S.P. "Prendersi Cura", nella realizzazione dell'intervento, i termini previsti nell'art. 3 del presente accordo;
7. a comunicare tempestivamente alla Regione qualsiasi accadimento che possa influire sulla corretta attuazione del programma;
8. a comunicare alla Regione, con attestazione del responsabile del procedimento, la rispondenza degli interventi realizzati ai requisiti minimi di efficienza energetica degli edifici di cui alla D.A.L. n. 156/08 e s. m. ed i. e agli artt. 8 e 9 del Bando approvato con D.G.R. n. 1502/2010, ovvero, alle migliori prestazioni energetiche e di eco sostenibilità previste dai progetti per le opere che costituiscono il programma.

Il soggetto attuatore A.S.P. "Prendersi Cura" di Faenza, si impegna:

1. a finanziare con risorse proprie dell'importo pari a Euro 558.801,88 (mediante alienazione di propri immobili) la realizzazione dell'intervento "PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14"
2. ad attuare l'intervento, nel rispetto dei termini previsti nell'art. 3 del presente accordo;
3. ad applicare ai soggetti destinatari degli alloggi di ERS fruitori del contributo pubblico i canoni di locazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del bando, e a gestire gli alloggi in locazione per il periodo previsto dal presente accordo secondo i patti e gli impegni già assunti con l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto a favore del Comune di Faenza in data 2.11.2010 prot.3441 e allegato parte integrante alla deliberazione di Giunta Comunale n.382/42542 del 2.11.2010;
4. a fornire al Comune, al completamento dei lavori, per le opere fruitori del contributo pubblico per le quali è richiesto, l'attestato di certificazione energetica che certifica il raggiungimento degli standard di prestazione energetica dichiarati nel progetto.

Articolo 6 – Modalità di concessione del finanziamento pubblico quale contributo in conto capitale

Gli oneri finanziari relativi al finanziamento pubblico per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del presente accordo quantificati in complessivi € 3.200.000,00 saranno concessi al Comune di Faenza utilizzando le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'intervento indicato nell'art. 4 del presente accordo di programma, sulla base dei termini di cui al precedente art. 3.

Alla concessione del finanziamento pubblico si provvederà con atti formali del dirigente regionale competente sulla base delle procedure e delle modalità tecniche di cui al presente accordo di programma, con individuazione per ogni singolo intervento della copertura finanziaria e registrazione contabile degli impegni di spesa sui capitoli destinati alla realizzazione dell'accordo di programma nell'arco temporale previsto. In termini specifici alla concessione del finanziamento pubblico nei limiti massimi indicati per ogni singolo intervento nel presente accordo, si provvederà a presentazione del verbale di inizio lavori e dell'atto comunale di approvazione dei progetti esecutivi.

Il finanziamento pubblico pari ad Euro 3.200.000,00 trova copertura, secondo le specifiche autorizzazioni di spesa disposte in attuazione della normativa regionale vigente, sul capitolo del bilancio regionale n. 32051 "Contributi in conto capitale ai comuni per la realizzazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana (art. 1, DPCM 16 luglio 2009; decreto 8 marzo 2010 e artt. 7 e 8 L.R.3 luglio 1998, n.19) - Mezzi statali" di cui all'U.P.B. 1.4.1.3. 12675.

Articolo 7 – Modalità di liquidazione ed erogazione del finanziamento pubblico quale contributo in conto capitale

Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente accordo la Regione provvederà con atti formali adottati dal Dirigente regionale competente ai sensi della normativa vigente ed in applicazione delle disposizioni previste nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., sulla base della registrazione contabile effettuata con le prescrizioni tecnico – procedurali stabilite al precedente art. 6 secondo le seguenti modalità:

a) 30% dell'importo di finanziamento, su presentazione del verbale di inizio lavori e dell'atto comunale di approvazione dei progetti esecutivi, di ciascuno degli interventi di cui agli artt. 2 e 4 del presente accordo, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile Comunale ;

b) 30% dell'importo di finanziamento relativo a ciascun intervento, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 50% dell'importo complessivo relativo a quell'intervento, attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile Comunale;

c) 30% dell'importo di finanziamento relativo a ciascun intervento, alla comunicazione di fine lavori relativa a quell'intervento, attestata sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile Comunale;

d) 10% dell'importo di finanziamento relativo a ciascun intervento all'approvazione degli atti di collaudo di cui all'art. 8 dell'accordo Stato-Regione.

La richiesta di liquidazione ed erogazione per ciascuna delle quattro rate sarà formalizzata mediante l'invio alla Regione del modello PIPERS a tal fine predisposto, debitamente compilato e corredato della necessaria documentazione ad esso allegata.

In ragione dello stato di avanzamento dei lavori, come certificato dalla documentazione contabile prodotta dal Comune, è possibile accorpate le diverse rate del finanziamento concesso per semplificare ed accelerare le modalità di liquidazione ed erogazione del contributo.

Il finanziamento pubblico assegnato ai fini del presente accordo rappresenta l'ammontare massimo concedibile anche in caso di variazione del costo degli interventi, così come definito nel presente accordo.

Qualora il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nel piano finanziario di cui all'art. 4 del presente accordo, resta invariato il finanziamento pubblico destinato alla realizzazione di tali opere.

Nell'ipotesi, invece, che il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, diminuisca rispetto all'importo indicato nel piano finanziario di cui all'art. 4 del presente accordo, il finanziamento pubblico non potrà comunque superare il tetto stabilito per ciascuna delle tipologie di finanziamento, nel bando approvato con D.G.R. n. 1502/2010.

Le eventuali economie maturate dovute a minori oneri o a revoche rispetto agli interventi previsti, verranno destinate secondo quanto stabilito all'art. 6, comma 2, lett. d), punto 3, dell'accordo Stato-Regione, nel rispetto delle disposizioni normative in materia contabile.

Articolo 8 - Monitoraggio

Il Responsabile Comunale, successivamente all'approvazione del presente accordo, invia entro il 30 settembre 2012 e in seguito con cadenza semestrale, al Responsabile Regionale, la scheda di monitoraggio, allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale che approva il presente accordo, debitamente compilata, sia su supporto informatico che cartaceo. Il Responsabile Regionale predispone un rapporto di monitoraggio e rendicontazione semestrale, da inviare al

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituito dalla scheda di monitoraggio inviatagli dal Responsabile Comunale e da una relazione illustrativa.

La mancata presentazione, ogni sei mesi, da parte del Responsabile Comunale della scheda di monitoraggio debitamente aggiornata comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti.

Articolo 9 – Vigilanza

L'attività di vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione del presente accordo relativo al Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana "PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14" del Comune di Faenza, è esercitata dalla Conferenza di Programma composta dal Responsabile Regionale (o suo delegato), che la presiede, dal Responsabile Comunale e dagli altri soggetti firmatari del presente accordo di programma, pubblici o privati, o loro delegati.

La Conferenza di Programma è convocata dal Responsabile Regionale qualora la Regione riscontri, dall'analisi delle schede semestrali di monitoraggio, che le modalità di attuazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana non siano conformi o presentino modifiche rispetto ai contenuti del presente accordo di programma. La Conferenza di Programma approva all'unanimità eventuali modifiche non sostanziali ai contenuti del presente accordo, compreso l'impiego di eventuali economie maturate sullo stesso programma, provvedendo a darne comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante il rapporto semestrale di monitoraggio e rendicontazione. La Conferenza di Programma sottopone al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) dell'accordo Stato-Regione, mediante il Responsabile Regionale, le eventuali modifiche sostanziali ai contenuti del presente accordo e la riprogrammazione delle eventuali risorse non utilizzate, modifiche che saranno successivamente recepite dai competenti organi deliberativi degli enti sottoscrittori, in forma di accordo integrativo, secondo le stesse procedure di approvazione del presente accordo.

Ciascun componente della Conferenza di Programma può chiederne la convocazione alla Regione, qualora ne ravvisi la necessità. La conseguente riunione deve tenersi non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 10 – Modifiche sostanziali ai contenuti dell'accordo

Ai fini di quanto sopra si intendono modifiche sostanziali ai contenuti del presente accordo, le rimodulazioni e/o variazioni del programma, anche conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive, che alterino la coerenza del programma stesso, in particolare:

- la cancellazione o la sostituzione di interventi previsti con altri non previsti, tale da modificare in modo sostanziale gli obiettivi del programma;
- la modificazione del quadro complessivo dei soggetti partecipanti;
- la motivata proroga del termine di ultimazione degli interventi che beneficiano del finanziamento pubblico, per un periodo superiore a 6 mesi dalla prevista data di fine lavori;
- cambiamenti del quadro economico che alterino anche parzialmente le destinazioni o le tipologie del finanziamento pubblico.

Articolo 11 – Garanzie per l'esecuzione degli interventi

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo di programma è prevista la costituzione, da parte dei soggetti privati firmatari, per gli interventi che si impegnano a realizzare, fruitori di finanziamento pubblico, di una polizza fideiussoria che preveda l'esclusione del beneficio della preventiva escussione prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700, che copra il 60% della quota di finanziamento pubblico relativo a ciascun intervento.

Essendo l'A.S.P. "Prendersi Cura" di Faenza, soggetto attuatore, firmataria del presente accordo con il Comune di Faenza e la Regione Emilia Romagna, **soggetto pubblico non economico**

costituito con provvedimento della Giunta Regionale E.R. n. 240 del 25/02/2008 a seguito di trasformazione delle IPAB in ASP, non è prevista la costituzione della sopracitata polizza fideiussoria a copertura della quota di finanziamento pubblico erogata.

Articolo 12 – Inadempimento

In caso di inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente accordo di programma, da parte di un soggetto firmatario, la Conferenza di Programma contesta l'inadempienza con diffida ad adempiere agli impegni assunti entro un congruo termine. Decorso inutilmente questo termine, la Conferenza di Programma, tramite il Responsabile Regionale, ne dà comunicazione al Ministero, per i provvedimenti di competenza. In caso di inadempimento da parte di un soggetto firmatario tale da impedire la corretta attuazione del presente accordo di programma, le pubbliche amministrazioni revocano i finanziamenti accordati allo stesso. Le risorse in tal modo disponibili possono essere riprogrammate dalla Regione d'intesa con il Ministero, secondo le modalità di cui al precedente art. 9, nel rispetto della normativa contabile vigente. Resta comunque impregiudicato l'esercizio delle azioni giudiziali nei confronti dell'inadempiente, nonché l'esercizio delle eventuali pretese risarcitorie.

Articolo 13 – Recesso di uno o più partecipanti e le relative condizioni

Qualora un soggetto sottoscrittore receda unilateralmente dal presente accordo lo stesso dovrà provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno delle parti, da definire in sede di Conferenza di Programma.

Articolo 14 – Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata sino alla realizzazione di tutte le opere e di tutti gli interventi previsti dall'accordo e dalle sue eventuali integrazioni o modificazioni, nei termini di cui all'art. 3 e comunque sin tanto che non risultino adempite tutte le obbligazioni previste dall'accordo stesso.

Articolo 15 – Collaudo degli interventi

Il Comune provvede, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dell'accordo Stato-Regione, alla nomina della Commissione di collaudo in corso d'opera composta da tre membri, di cui uno su designazione del Direttore generale per le politiche abitative del Ministero, uno su designazione del Direttore generale alla Programmazione territoriale della Regione sulla base dei criteri e delle procedure indicate nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente accordo, e il terzo su indicazione della stazione appaltante.

Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con particolare riferimento alla capacità di risparmio energetico e al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche di cui alla l. 13/1989, nonché da una relazione generale acclarante i rapporti tra lo Stato, la Regione Emilia-Romagna e il soggetto beneficiario del finanziamento pubblico al fine di accertare, in particolare, l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento.

Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento pubblico.

Articolo 16 – Modalità di approvazione e pubblicazione dell'accordo

Il presente accordo di programma, una volta sottoscritto dal Sindaco o suo delegato, dal Presidente della Regione o suo delegato e dagli ulteriori soggetti firmatari che partecipano all'attuazione degli interventi, viene approvato con decreto del sindaco e diventa efficace dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia –Romagna.

Letto, confermato e sottoscritto.


Per la Regione Emilia-Romagna, L'Assessore Ambiente,
Riqualificazione Urbana, Sabrina Freda


.....

Per il Comune di Faenza, il Dirigente del Settore Territorio,
arch. Ennio Nonni


.....

Per ASP "Prendersi Cura" di Faenza, il Presedente,
Giuseppe Toschi


.....

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

RPI.2012. 0000132

del 16/07/2012

