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  Quadro 1 (stima dei costi)    
1 Importo dei lavori (comprensivo degli oneri per la 

sicurezza)    € 
2 Importo dei lavori per parcheggi e sistemazioni 

(comprensivo di oneri per la sicurezza)   € 
3 Importo per lavori di sistemazione esterne (opere a 

verde) comprensivo di oneri per la sicurezza   € 
4 Importo per opere di sistemazione esterna  

comprensivo di oneri per la sicurezza   € 
5 Importo complessivo lavori e oneri sicurezza 

(somma da 1 a 4)   € 

6 Spese tecniche per progetto preliminare   € 
7 Spese tecniche per progetto definitivo   € 
8 Spese tecniche per progetto esecutivo e direzione 

lavori   € 
9 Importo spese tecniche (somma da 6 a 8)   € 
10 Spese di consulenza e supporto    € 
11 Imprevisti (5% dell’importo del lavori)   € 
12 TOTALE (somma di 5+9+10+11)   € 
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